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A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
 
 

Za zgodność z oryginałem 
mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski 

 
………………………………......... 

Kraków, 01. 09. 2024 r. 
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B. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 

Za zgodność z oryginałem 
mgr inż. arch. Piotr Wiśniewski 

 
………………………………......... 

Kraków, 01. 09. 2024 r. 
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C. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
PIOTR WIŚNIEWSKI  
(imię i nazwisko) 
 
MPOIA / 040 / 2004 
(nr uprawnień) 
 
MP-1125 
(nr członkowski izby zawodowej) 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
działki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*: 
 

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 
695/148, OBR. 0006, UL. OSTERWY 4, KRAŚNIK 

(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 
 

sporządzony w dniu 01. 09. 2024 r. 
 

dla: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomoc”, ul. Koszarowa 12a, 23-200 Kraśnik 
 
 

(podać Inwestora) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Jednocześnie informuję, że: 
 
W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  
numer decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych 

  
SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień lub  
numer decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych 

  
 
 
 
KRAKÓW, 01. 09. 2024 r.                         .................................................. 
(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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D. CZĘŚĆ OPISOWA. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
 
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA 
DZ. NR 695/148, OBR. 0006, UL. OSTERWY 4, KRAŚNIK. 

 
Zgodnie z § 11. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 wraz 
z póz. zmianami), niniejszy projekt budowlany został sporządzony w zakresie 
projektowanych w obiekcie budowlanym zmian. 
 

1.2. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje: 
 Część opisową projektu architektoniczno-budowlanego; 
 Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego. 

 
1.3. Podstawa opracowania. 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1225). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553, 
967).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Poz. 1839) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
1996, Nr 62, poz. 285). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (t.j: Dz. U. 2023, poz. 822) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2057). 
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2. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE. 
 

2.1. Obszar oddziaływania obiektu. 
 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Obwieszczenie z dn. 7 lipca 2020 r., Dz. U. poz. 1333 z pózn. zmianami), inwestycja 
polegająca na realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie wprowadza ograniczeń w 
zabudowie terenów sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu obejmuje jedynie działki, na 
których zlokalizowana jest inwestycja t.j. działkę nr 695/148, obr. 0006. 
 

Nr ewidencyjny działki Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru 
objętego oddziaływaniem 

Dz. nr 695/148, obr. 0006 Działka będąca obszarem oddziaływania obiektu stanowi teren 
inwestycji. Nie ma podstawy formalno-prawnej włączenia 
działek sąsiednich do obszaru objętego oddziaływaniem. 

 
2.2. Kategoria geotechniczna obiektu oraz informacja o sposobie posadowienia budynku. 
 

Zgodnie z §4, ust. 3, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.463), obiekt budowlany zaliczono do 2 
kategorii geotechnicznej. Posadowienie budynku: istniejące (bez zmian) – ławy 
fundamentowe.  

 
2.3. Ochrona środowiska. 

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Poz. 1839), 
przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest dla niej wymagane 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
budowlanego. 

 Poziom hałasu w środowisku związany z eksploatacją projektowanego budynku jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami, a zasięg uciążliwości związanej z hałasem  
zamyka się w granicach terenu inwestycji. 

 Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu i granicach 
parków narodowych i parków krajobrazowych. 

 Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru Natura 2000. 
 

2.4. Wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Przedmiotowy budynek nie jest zlokalizowany w granicach obszaru i terenu górniczego. 
 

2.5. Archeologia. 
 

Przedmiotowy obiekt budowlany nie leży w granicach występowania archeologicznych 
obiektów nieruchomych i nie jest objęty nadzorem archeologicznym. 

 
2.6. Ochrona konserwatorska. 
 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków. 
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 

 
2.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
 

Teren dz. nr  695/148 jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zakres robót remontowych obejmuje wyłącznie budynek, który nie jest 
zlokalizowany w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI. 
 

3.1. Projektowana zabudowa. 
 

Nie przewiduje się zmian w kształtowaniu zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu. 
 

3.2. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej. 
 

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej. Bez mian. 
 

3.3. Ukształtowanie terenu i zieleń. 
 

W ramach inwestycji nie przewiduje się ingerencji w ukształtowanie terenu oraz 
powierzchnię biologicznie czynną. 

 
3.4. Zagospodarowanie mas ziemnych. 

 
Inwestycja nie obejmuje robót ziemnych. 

 
3.5. Infrastruktura techniczna. 

 
W ramach inwestycji nie przewiduje się ingerencji w infrastrukturę techniczną.  

 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU. 
 
Ściany zewnętrzne osłonowe murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 24 cm, 
ocieplone styropianem o grubości 6 cm. Ściany szczytowe z elementów prefabrykowanych 
"Żerań". Ściany szczytowe ze starą izolacją z wełny mineralnej o grubości 6 cm i okładziną z 
blachy oraz tynkowane i ocieplone styropianem o grubości 6 cm (uskoki). 
 
Stropodach wentylowany, prefabrykowany z płyt korytkowych, opartych na ściankach ażurowych. 
Stropodach ocieplony granulatem wełny mineralnej o grubości 18 cm. Stropodach kryty papą. 
 
Okna zewnętrzne w mieszkaniach drewniane, szklone podwójnie oraz PCV z szybą zespoloną, 
sukcesywnie wymieniane przez mieszkańców. Okna zewnętrzne na klatkach schodowych i w 
piwnicy PCV z szybą zespoloną, w dobrym stanie technicznym. 
 
Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe, z szybą zespoloną, wymienione w 2022 roku. Drzwi 
zewnętrzne w dobrym stanie technicznym. 
 
 

5. SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY. 
 

5.1. Sposób użytkowania. 
 

Przedmiotowy obiekt budowlany jest użytkowany jako budynek mieszkalny – bez zmian. 
 

5.2. Program użytkowy. 
 

Projekt nie przewiduje zmian w programie użytkowym przedmiotowego budynku. 
 
 
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 

 Wysokość * długość * szerokość: 16,69 * 75,04 * 11,54 m 
 Liczba kondygnacji nadziemnych 5 
 Liczba kondygnacji podziemnych 1 
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7. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA. 
 

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna nie ulega zmianie. 
 
 

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

 
8.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków 

oraz wód opadowych. 
 

Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków i wód 
opadowych nie ulega zmianie. 
 

8.2. Emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

 
Inwestycja nie będzie emitować zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych. 
 

8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 
 

Łączna ilość i rodzaj odpadów nie ulega zmianie. 
 

8.4. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, parametry tych 
czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się. 

 
Inwestycja nie będzie emitować drgań, promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
 

8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne nie ulega zmianie. 
 
 

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W 
ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH  SYSTEMÓW  DOSTAWY ENERGII 
OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE 
LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ 
CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 
1503), ORAZ POMPY CIEPŁA. 
 
Uwaga: Zagadnienia wymienione w punktach 9, 9.1 do 9.5 nie są przedmiotem analizy gdyż 
wykraczają poza zakres wprowadzanych w projekcie zmian. 
 

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 
9.2. Dostępne nośniki energii. 

 
9.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – systemu 

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu  konwencjonalnego  oraz  
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systemu  hybrydowego,  rozumianego  jako  połączenie  systemu  konwencjonalnego i 
alternatywnego. 

 
9.4. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię. 

 
9.5. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 

 
 
10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7–10 I § 147 UST. 5–7 ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE  WARUNKÓW  
TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ  BUDYNKI  I ICH  USYTUOWANIE  
(DZ. U.  Z 2019 R.  POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608). 
 
Uwaga: Zagadnienia wymienione w punkcie 10 nie są przedmiotem analizy gdyż wykraczają 
poza zakres wprowadzanych w projekcie zmian. 
 
 

11. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE. 
 

11.1. Uwagi. 
 
 Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy wykonać 

ekspertyzę techniczną szczytowych ścian zewnętrznych budynku (ściana 
warstwowa). 
Ekspertyza powinna obejmować ocenę stanu technicznego ścian oraz 
możliwości przeniesienia przez nie dodatkowych obciążeń wynikających z 
montażu nowej warstwy izolacyjnej. 
W razie potrzeby należy wykonać wzmocnienie mocowania zewnętrznej warstwy 
ściany do warstwy konstrukcyjnej. 
Opisane w niniejszym projekcie rozwiązania mocowania warstwy izolacji 
termicznej do ściany nie obejmują dodatkowych elementów wzmacniających. 
 
UWAGA: Niniejszy projekt nie obejmuje ekspertyzy technicznej oraz 
wzmocnienia ścian zewnętrznych budynku.  

 
 Prace dociepleniowe należy wykonać w jednym atestowanym systemie. 

 
11.2. Zakres robót remontowych. 
 

 Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych styropianem o grubości 10 cm. 
Współczynnik przewodzenia ciepła styropianu λ=0,033 W/mK - „docieplenie na 
dociepleniu”, grubość istniejącego styropianu – 6 cm. Łączna grubość docieplenia: 16 
cm. 
 

 Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych (oraz pozostałych docieplonych w tej 
samej technologii) styropianem o grubości 14 cm Współczynnik przewodzenia ciepła 
styropianu λ=0,033 W/mK. Przed pracami remontowymi należy zdemontować istniejące 
ocieplenie z wełny mineralnej, podkonstrukcję oraz pokrycie z blachy. Powyższy zakres 
prac nie dotyczy elewacji szczytowych docieplonych styropianem. 

 
 Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną o gr. 12 cm. Współczynnik 

przewodzenia ciepła wełny λ=0,038 W/mK. 
 

 Wymiana pokrycia daszków nad wejściami. 
 

 Malowanie balustrad. 
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 Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacji. 
 

 Wymiana rynien i obróbek blacharskich. 
 

 Usunięcie blachy i wełny mineralnej ze ścian zewnętrznych wraz z utylizacją. 
 
11.3. Roboty dociepleniowe – ŚCIANY NIE DOCIEPLONE (PO DEMONTAŻU WEŁNY, 

PODKONSTRUKCJI I BLACHY). 
 

11.3.1. Przygotowanie podłoża pod warstwę izolacyjną. 
 

 Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz 
wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

 Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 

 Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 do 15 mm) należy odpowiednio 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo – murarską. 

 Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) należy usunąć 
i uzupełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. 

 Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. 
 Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych na słabych 

podłożach należy wykonać próbę przyczepności. 
 

11.3.2. Montaż płyt styropianowych do podłoża. 
 

 Przed przystąpieniem do montażu styropianu należy zdemontować 
obróbki blacharskie oraz rury spustowe – zapewniając jednocześnie 
alternatywne odprowadzenie wód opadowych. Należy zdemontować 
również anteny oraz inne elementy uniemożliwiające skuteczne 
wykonanie termomodernizacji, w tym komin spalinowy / dymowy oraz 
istniejące zabudowy logii. 

 Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża 
należy sprawdzić na 4 – 6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża 
(wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 

 Sposób klejenia płyt styropianowych do podłoża (miejsce i ilość 
nakładania zaprawy klejącej) wg zaleceń producenta systemu. 

 Płyty styropianowe należy układać w układzie poziomym dłuższych  
krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

 W przypadku wystąpienia szczelin pomiędzy płytami styropianu 
(większych niż 2 mm) należy je wypełnić styropianem na całej grubości 
warstwy termoizolacyjnej. 

 Należy stosować styropian samogasnący, sezonowany o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,033 W/(mK). 

 Do mocowania styropianu należy użyć systemowej zaprawy klejącej. 
 W dolnej linii docieplenia należy zastosować listwę startową z blachy 

aluminiowej mocowaną do podłoża za pomocą kołków rozporowych 
8mm.  

 Płyty styropianowe należy mocować do podłoża łącznikami 
mechanicznymi. Należy stosować kołki z trzpieniem plastikowym lub 
stalowym (wg zaleceń producenta systemu) zakotwione w warstwie muru 
na głębokość zgodną z aprobatą techniczną – min. 6 szt. na 1 m2. 

 W strefach obrzeża budynku (narożniki) – na odległości 1,5 m od naroża  
należy zastosować 8 szt. na 1 m2. 

 Po związaniu zaprawy klejącej oraz zamocowaniu mechanicznym należy 
całą zewnętrzną powierzchnię płyt styropianowych przeszlifować 
gruboziarnistym papierem ściernym do uzyskania równości i ciągłości 
powierzchni. 
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11.3.3. Warstwa zbrojona. 
 

 Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po właściwym 
związaniu termoizolacji z podłożem, nie wcześniej niż 48 h od chwili 
przyklejenia płyt styropianowych. 

 Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać przy 
stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do 
+25°C na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację 
słońca i wiatru. 

 Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów 
atmosferycznych i bezpośrednio po nich. 

 Warstwę zbrojoną wykonać z zaprawy klejącej oraz siatki z włókna 
szklanego. 

 Sąsiednie pasy siatki należy układać na zakład nie mniejszy niż 10 cm. 
 Naroża otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić dodatkowymi 

pasami siatki zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
 Dodatkową warstwę siatki (podwójne zbrojenie) należy stosować w 

strefie cokołu, powyżej cokołu w strefie listwy startowej. 
 Na wszystkich narożach wypukłych stosować listwy narożne z siatką z 

włókna szklanego. 
 

11.3.4. Zewnętrzna wyprawa tynkarska. 
 

 Przed nałożeniem tynku warstwę zbrojoną należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym o zabarwieniu zgodnym z kolorem 
wyprawy tynkarskiej (czas schnięcia gruntu min. 4 – 6 h). 

 Należy stosować wyprawę tynkarską silikatową o fakturze typu „kasza” 
(uziarnienie 1 – 1,5 mm). 

 Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i paletą 
kolorów ARSANIT. 

 Przed ostatecznym wyborem kolorystyki należy wykonać po dwie próby 
każdego koloru na elewacji zacienionej i nasłonecznionej – do 
ostatecznej akceptacji przez Inwestora. 

 
11.3.5. Zalecenia 

 
 W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. 
 W ościeżach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm. 
 Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 

4cm i powinny być odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi 

przy narożach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię 
płyt należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  

 W miejscach połączeń nowej izolacji z stolarką drzwiową, okienną, 
obróbkami blacharskimi, dylatacjami należy zastosować uszczelnienie. 

 Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed 
układaniem warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach 
prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi  
i spływającymi.  

 Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy 
izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych 
elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. 

 Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy 
blachy spowodowane wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły 
się na tynk i warstwę zbrojącą. 

 Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi  
nieobrobionego klejem i siatką materiału izolacyjnego. 

 Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana  
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ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%).  
 Przy ocieplaniu otworów okiennych i drzwiowych oraz frontów płyt 

balkonowych w montażu należy uwzględnić zastosowanie listew 
narożnych z kapinosami. 

 Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu  
z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 
cm.  

 
11.4. Roboty dociepleniowe – „DOCIEPLENIE NA DOCIEPLENIU”. 

 
11.4.1. Zwiększenie grubości istniejącego docieplenia. 

 
 Projekt przewiduje zwiększenie grubości warstwy termoizolacyjnej na 

ścianach osłonowych do wartości 16 cm (istniejąca warstwa styropianu o 
gr. 6 cm oraz dodatkowo projektowana warstwa styropianu o gr. 10 cm). 

 
 Sposób wykonania poszczególnych warstw technologicznych, a w 

szczególności stabilizacja istniejącego docieplenia poprzez kołkowanie 
może zostać określona po wykonaniu wizji lokalnej, odkrywek oraz prób 
wytrzymałościowych. 

 
 Możliwość zwiększenia grubości docieplenia do 16 cm oraz sposób jej 

realizacji powinien być przyjęty przez przedstawiciela producenta 
systemu i dobrany indywidualnie w zależności od wyników wizji lokalnej. 

 
 W skrajnym przypadku może wystąpić konieczność demontażu 

istniejącego docieplenia. 
 

11.4.2. Inwentaryzacja istniejącego systemu ocieplenia. 
 

Przed wykonaniem dodatkowego ocieplenia konieczna jest szczegółowa 
inwentaryzacja istniejącego systemu ociepleń oraz podłoża wykonana przez 
kierownika budowy wraz z przedstawicielem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Ocenę taka należy wykonać etapowo. 

 
W pierwszej kolejności kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego muszą przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji ocieplenia, 
tj.: projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej 
podstawie, o ile dokumentacja jest dostępna i rzetelna, należy określić rodzaj 
zastosowanego systemu, zidentyfikować jego składniki oraz ustalić jego 
klasyfikację ogniową. Ważnym elementem jest sprawdzenie, jak zostało wykonane 
mocowanie mechaniczne systemu ociepleń, w szczególności liczba, rodzaj i 
rozmieszczenie łączników oraz skuteczność zamocowania. 

 
W drugim etapie muszą wykonać odkrycie przekroju ocieplenia, czyli tzw. 
odkrywki, w celu ustalenia: 
- czy wykonane ocieplenie odpowiada dokumentacji technicznej i projektowej; 
- czy spełnia wymagania zawarte w instrukcji montażu danego systemu lub – 

jeżeli identyfikacja nie jest możliwa, czy spełnia postanowienia zawarte w 
„Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z 
zastosowaniem zewnętrznych, zespolonych systemów ocieplenia ścian” 

- jaki jest rodzaj i stan podłoża pod istniejącym ociepleniem. 
 
Na podstawie powyższych analiz należy dokonać oceny ewentualnych odstępstw 
od dokumentacji. 

 
Badanie wyciętego przekroju istniejącego ocieplenia, zarówno warstw systemu, jak 
i podłoża ściennego należy wykonać zawsze, nawet jeżeli stare ocieplenie nie 
wykazuje żadnych widocznych uszkodzeń. Ocena wizualna ma być podstawą do 
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oszacowania potrzebnej liczby tzw. odkrywek oraz ich lokalizacji. 
 

Ostateczna decyzją o liczbie i rozmieszczeniu odkrywek podejmuje osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane, która wykonuje ocenę techniczną. W 
pierwszej fazie diagnostyki zaleca się wykonanie odkrywek w dwóch lub trzech 
miejscach na ociepleniu, w obszarach ścian różniących się ekspozycja i specyfika 
geometrii, np. w przypadku budynków wielorodzinnych – na ścianie z oknami oraz 
ścianie szczytowej. Dodatkowo sprawdzeniu należy poddać miejsca, w obszarze 
których występują odstępstwa od reszty elewacji, np. zmienna grubość styropianu, 
zmiana konstrukcji i stanu ścian itp. Powierzchnia pojedynczej odkrywki nie 
powinna być mniejsza niż 1 m2 a w kształcie powinna być zbliżona do kwadratu. 
Jeżeli z obserwacji wynika, iż stan elewacji w kolejnych, sprawdzonych miejscach 
(odkrywkach) rożni się istotnie, konieczne jest określenie indywidualnych metod 
diagnostycznych dla danego obiektu. 

 
11.4.3. Ocena istniejącego ocieplenia. 

 
Właściwości parametry i cechy, które podlegają ocenie diagnostycznej po 
wykonaniu odkrywek istniejącego systemu ociepleń: 

 
- Ocena techniczna: Przyczepność między-warstwowa. 

 
Ocena miedzy warstwowa istniejącego ocieplenia pomiędzy styropianem a 
warstwą zbrojącą pokrytą wyprawą tynkarską. Wykonać nacięcie istniejącej 
elewacji o wymiarach 50 x 50 mm w okolicach granicy styku pomiędzy 
styropianem a warstwą zbrojącą. Metodę „pull off” lub metodą zrywania 
ręcznego określić wytrzymałość na rozciąganie. Jeśli materiał izolacyjny 
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się 
odpowiednią wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania na styku 
warstwy zbrojącej i/lub wyprawy tynkarskiej określamy najsłabsze ogniwo 
przyczepności miedzy-warstwowej. Przyczepność każdej warstwy musi być 
większa od 80 kPa. 

 

- Ocena techniczna: Grubość wszystkich warstw ocieplenia oraz rodzaju podłoża.  
 

Badanie systemu ociepleń w konstrukcji: Odwierty rdzeniowe. Określenie 
przydatności istniejącego podłoża do mocowania mechanicznego ostatecznego 
ocieplenia oraz sklasyfikowanie rodzaju podłoża wg ETAG 014 (A/B/C/D). 
Pomiar w przekroju dwóch przeciwległych narożach odkrywki (grubości 
wszystkich warstw ocieplenia). Istotne w przypadku określenia rodzaju i 
długości łączników mechanicznych do mocowania nowego ocieplenia.  

 
- Określenie ułożenia płyt w istniejącym systemie oraz przyczepności kleju, 

którym przyklejono styropian.  
 
Nacinamy oraz zrywamy warstwę zbrojącą z płyty styropianowej. Odrywamy 
ręcznie płytę styropianową. Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. 

 
- Ocena wizualna rozmieszczenia kleju i powierzchnia jego efektywnego 

przyklejenia. (metoda oraz obszar efektywnego połączenia powinien wynosić 
ok. 40% odkrytej powierzchni). 

 
- Ocena wizualna mocowania mechanicznego (liczba, rodzaj rozmieszczenia 

kołków, skuteczność mocowania i zakotwienia). 
 

11.4.4. Przygotowanie podłoża. 
 

Rodzaj podłoża Stan podłoża Czynności do wykonania 
Wyprawa Tynkarska Kurz, pył Oczyścić za pomocą miękkiej 
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- Mineralna 
- Akrylowa 
- Silikatowa 
- Silikonowa 
- Silikatowo-silikonowa 
- egalizowana farbą 

szczotki, sprężonego powietrza 
ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem i pozostawić do 
wyschnięcia 

Brud, sadza, tłuszcz Zmyć wodą pod ciśnieniem, z 
ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą 
pozostawić do wyschnięcia lub 
mechanicznie (zdrapać, zeszlifować) 

Korozja Biologiczna 
(powierzchnie 
porośnięte glonami i 
porostami) 

Nałożyć preparat Antiglo w celu 
dezynfekcji istniejącej elewacji. Zmyć 
przy użyciu myjki ciśnieniowej. 

 
- W przypadku podłoży pylących, osypujących się, silnie chłonnych (np. tynki 

mineralne bez egalizacji farbą) lub nierówno nasiąkliwych należy zastosować 
preparat gruntujący. 

- Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki 
malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 

- Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 do 15 mm) należy odpowiednio wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo – murarską. 

- Powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) należy usunąć i 
uzupełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. 

- Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych na słabych 
podłożach należy wykonać próbę przyczepności. 

 
11.4.5. Montaż listwy cokołowej. 

 
Przed montażem listwy cokołowej startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu  
oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako 
dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany 
z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej 
strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 
3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w 
skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać 
przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) 
można stosować specjalne Iistwy z poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 
nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia 
systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i 
profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, 
aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 450. 
Są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, 
ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być 
bezwzględnie tak wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym 
ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz 
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 
 

11.4.6. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne. 
 

Przygotowanie zaprawy klejącej należy wykonać zgodnie z opisem umieszczonym 
na opakowaniu wyrobu. 
 
METODA GRZEBIENIOWA CAŁOPOWIERZCHNIOWA 
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 
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Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 
użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10 x 10mm).  
 
METODA OBWODOWO-PUNKTOWA  
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą “ramki i placków”), stosowana 
w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość 
zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę 
kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 60% efektywnej powierzchni przyklejenia 
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie 
grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 
cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 
placków zaprawy o odpowiedniej średnicy.   
 
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, 
nigdy na podłoże. 
 

11.4.7. Montaż płyt termoizolacyjnych. 
 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych 
należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i 
pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie 
konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy 
bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z 
nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach “na mijankę” 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość 
powierzchni. Brzeg pyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania 
po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo 
zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać 
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 
wypełnić klinami z tej samej izolacji.  
 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - ich wypełniania można użyć np. 
pianki poliuretanowej. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy 
po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar 
wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku.  
 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  
 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich 
przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających 
poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.  
 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić 
lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż 
prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  
 
Wielokrotne montowanie systemu ociepleniowego jest niedopuszczalne. 
Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz 
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zaprawy i mas tynkarskich powinna wynosić od + 5 do + 30 °C. 
 

11.4.8. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych. 
 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do 
uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, 
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w 
dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać 
zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 
odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
Szlifowanie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 
11.4.9. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników   mechanicznych. 

 
Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Łączniki musza 
posiadać odpowiedni dokument dopuszczający wyrób do obrotu, tj. europejska lub 
krajowa Aprobatę Techniczna.  
Wymagania dla łączników mechanicznych stosowanych do mocowania nowego 
ocieplenia na istniejących ociepleniach:  
- Budowa korpus tworzywowy i trzpień stalowy antykorozyjny, 
- Łączniki dedykowane do danych klas podłoży (A, B, C, D, E),  
- Łączniki identyfikowalne: musza zawierać identyfikację producenta, informację 

o klasach podłoży, do których są dedykowane, etc., zgodnie z dokumentem 
odniesienia, tj. Aprobata Techniczna. 

- Punktowa przenikalność cieplna na trzpieniu łącznika nie może przekraczać 
0,002 W/K; parametr potwierdzony zapisem w Aprobacie Technicznej. 

- Sztywność talerzyka – nie mniej niż 0,6 kN/mm.  
- Średnica talerzyka – nie mniej niż 60 mm. 
- Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju nie wcześniej niż 3 

dni od przyklejania płyt. 
 

11.4.10. Montaż łączników mechanicznych. 
 
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną 
zostają osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomoc 
wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w 
łącznikach wbijanych).  
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika 
powinna być zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych 
wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt).  
 
Łącznik do mocowania nowego ocieplenia należy stosować w taki sposób, aby 
przeszedł przez wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w 
miejscach, gdzie pod płytami termoizolacyjnymi znajduje się klej) i został we 
właściwy sposób zakotwiony w podłożu. 
 
Głębokość zakotwienia łączników należy określić na podstawie Aprobaty 
Technicznej łącznika oraz klasyfikacji podłoża, określonego podczas odkrywek. 
Liczba łączników przy renowacji istniejących ociepleń nie powinna być mniejsza 
niż 6 szt./m2. 
 
UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie 
wyłącznie łączników mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu 
się płyt względem podłoża. 

 
11.4.11. Obróbki blacharskie. 

 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
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odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby 
ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki 
blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należy ochronę powierzchni 
przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie 
drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego 
celu kitów lub taśm uszczelniających. 
 
W strefie cokołowej budynku oraz pod ziemią (ocieplenie ścian piwnicznych do 
gł.50 cm) należy uwzględniać odmienne obciążenia mechaniczne oraz stałe 
zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do 
siebie dopasowane systemowe komponenty. 
 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać 
przeniesione na ocieplaną elewację. 
 
Wykonanie szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzić z zastosowaniem profilu 
dylatacyjnego ściennego lub narożnego. W warstwie materiału ocieplającego 
(ponad szczelinę w murze) wykonuje się równomierne pionową lub poziomą 
szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko 
zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny wcisnąć i taśmę elastyczną 
profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki 
zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale 
ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych 
osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny 
na dolny) minimum 2 cm. 
 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego 
zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w 
szczelinę pasek styropianu. Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest 
podobny jak w przypadku profili ściennych. 
 

11.4.12. Ościeża okien i drzwi. 
 

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować specjalne profile 
ochronno-uszczelniające lub samorozprężne taśmy poliuretanowej. Należy 
starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze 
względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 
układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 2cm). W razie potrzeby wskazane jest skucie warstwy 
tynku na ościeżach aby można było zastosować grubsza warstwę izolacji cieplnej. 
 

11.4.13. Ochrona narożników i krawędzi. 
 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu t.j:  
 
- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z 

użyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
11.4.14. Warstwa zbrojona. 

 
W narożach otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
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naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego należy nakleić kątem 450 paski 
tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 20 x 35 cm. 
 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub 
masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. 
zębatą. o wielkości zębów 10 - 12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na 
powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 
przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie 
materiału klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy 
warstwę zbrojoną Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być nie 
mniejsza niż 3 mm i nie większa niż 5 mm. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 10 cm, względnie 
wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki 
w pobliżu haków rusztowania np. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i 
zatapia ją masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy 
cokołowej zatopioną siatkę należy ciąć po dolnej krawędzi listwy.  
 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej należy wykonać przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na 
powierzchniach nienarażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 
 
Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i 
bezpośrednio po nich. 
 
Dodatkową warstwę siatki (podwójne zbrojenie) należy stosować od dołu cokołu do 
wysokości 2 m. Dopuszcza się stosowanie jednowarstwowo siatki pancernej. 
 
Na wszystkich narożach wypukłych stosować listwy narożne z siatką z włókna 
szklanego. 

 
11.4.15. Zewnętrzna wyprawa tynkarska. 

 
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warunkach ok. 3 dni 
nanieść szczotka lub wałkiem warstwę podkładu tynkarskiego. Zaleca się dobrać 
podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym nanoszonego później tynku. 
Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania podkładów tynkarskich 
powinna wynosić od + 5 do + 30 °C. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (min. 24 godziny) można przystąpić do 
nakładania masy tynku cienkowarstwowego. Masę tynkarską nakładać warstwą o 
grubości wynikającej z uziarnienia, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W celu 
zapewnienia wyrównania koloru nanoszonych kolejnych partii masy tynkarskiej 
należy nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia pojemnika lecz uzupełniać 
opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego i starannie wymieszać. 
Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw klejących oraz 
zaprawy i mas tynkarskich powinna wynosić od + 5 do + 30 °C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie deszczu, silnego wiatru lub 
dużego nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych osłon 
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. 
Nadmiar tynku zebrać na grubość kruszywa, zwracając szczególna uwagę na 
miejsca połączeń poszczególnych obszarów roboczych. Nadanie faktury należy 
przeprowadzić po pewnym czasie gdy masa tynkarska nie klei się już do pacy. 
Czas ten uzależniony jest od temperatury, wilgotności oraz od grubości nałożonej 
warstwy. Do zacierania tynku w celu nadania mu oczekiwanej faktury należy 
używać pacy gładkiej z tworzywa sztucznego. Powierzchnię tynku o fakturze kornik 
zaciera się ruchami pionowymi, poziomymi, ukośnymi lub kolistymi w zależności od 
oczekiwanego efektu. Tynki o fakturze baranka zaciera się ruchami kolistymi. 
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Fakturowanie należy wykonać zdecydowanie i w miarę szybko aby uniknąć 
zacierania wysychającej masy. 
Prace tynkarskie prowadzić poziomymi pasami zaczynając od góry ściany. 
Wskazane jest wyodrębnienie powierzchni elewacji tak aby prace na niej mogły 
być prowadzone w sposób ciągły. Przy zbyt dużych powierzchniach, tynkach w 
różnych kolorach należy wprowadzić podział na mniejsze fragmenty wyodrębnione 
poprzez naklejenie taśmy samoprzylepnej. 

 
Należy stosować wyprawę tynkarską silikatową o fakturze typu „baranek” 
(uziarnienie 1,5 mm). Na cokole tynk mozaikowy. 
 
Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i paletą kolorów 
ARSANIT. Wnęki okienne wykonać w kolorze białym 78P1. 
 
Przed ostatecznym wyborem kolorystyki należy wykonać po dwie próby każdego 
koloru na elewacji zacienionej i nasłonecznionej – do ostatecznej akceptacji przez 
Inwestora. 
 

11.4.16. Zalecenia 
 

- W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. 
- W ościeżach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm. 
- Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niż 4cm i 

powinny być odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem. 
- Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy 

narożach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt należy 
dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  

- W miejscach połączeń nowej izolacji z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami 
blacharskimi, dylatacjami należy zastosować uszczelnienie. 

- Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed 
układaniem warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac 
należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi  
i spływającymi.  

- Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) 
wykonywanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, 
do których dochodzi ocieplenie. 

- Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy 
spowodowane wiatrem i naprężeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i 
warstwę zbrojącą. 

- Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi  
nieobrobionego klejem i siatką materiału izolacyjnego. 

- Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana  
ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%).  

- Przy ocieplaniu otworów okiennych i drzwiowych oraz frontów płyt balkonowych 
w montażu należy uwzględnić zastosowanie listew narożnych z kapinosami. 

- Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu  
z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niż 4 cm. 

- Zewnętrzne, poziome krawędzie nadproży okiennych wszystkich okien budynku 
i wiatrołapów, oraz wszystkie górne, poziome zakończenia otworów i uskoków 
na elewacji wyposażyć w systemowe listwy okapnikowe na siatce. 

 
11.5. Główne Przegrody budowlane. 

 
OZNACZENIE „SZ1” 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OSŁONOWA 

1. Ściana istniejąca docieplona (6 cm styropianu) i tynkowana; 
2. Klej do styropianu; 
3. Płyta styropianu λ=0,033 W/(mK) – 10 cm; 
4. Klej do styropianu; 
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5. Siatka z włókna szklanego; 
6. Klej do styropianu; 
7. Podkład tynkarski; 
8. Silikatowa wyprawa tynkarska. 

 
OZNACZENIE „SZ2” 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA I POZOSTAŁE ŚCIANY WYKONANE W TEJ 
SAMEJ TECHNOLOGII 
1. Ściana istniejąca po demontażu wełny mineralnej, podkonstrukcji i blachy; 
2. Klej do styropianu; 
3. Płyta styropianu λ=0,033 W/(mK) – 14 cm; 
4. Klej do styropianu; 
5. Siatka z włókna szklanego; 
6. Klej do styropianu; 
7. Podkład tynkarski; 
8. Silikatowa wyprawa tynkarska. 

 
OZNACZENIE „SZ3” 
STROP NAD PIWNICĄ 

1. Ściana istniejąca tynkowana; 
2. Klej do styropianu; 
3. Płyta styropianu λ=0,033 W/(mK) – 15 cm; 
4. Klej do styropianu; 
5. Siatka z włókna szklanego; 
6. Klej do styropianu; 
7. Podkład tynkarski; 
8. Silikatowa wyprawa tynkarska. 

 
 
12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM. 

 
Bez zmian. 

 
 

13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 
 

Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodą lekką - mokrą: Dla ściany ocieplonej 
styropianem z wyprawą tynkarską silikatową ok. 1.5 mm - przy kontakcie z ogniem - brak 
zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza do styropianu, 
styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Przegroda nierozprzestrzeniająca 
ognia. 

 
 

14. UWAGI I ZALECENIA. 
 

 Wszystkie projektowane elementy budowlane należy zamawiać i montować  
po dokładnym sprawdzeniu wymiarów w miejscu ich montażu. 

 
 Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 

budowy i przekazaniem obiektu Użytkownikowi, a nie zawarte  
w dokumentacji technicznej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposażenia. 

 
 Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winne być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. 
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 Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu związane 

z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez Projektanta na podstawie 
odrębnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie rysunków 
roboczych i nadzorów na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji. 

 
 Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych nie 

mogą odbiegać od parametrów technicznych rozwiązań zawartych  
w dokumentacji technicznej i muszą zostać zatwierdzone przez Projektanta oraz Inwestora. 

 
 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej 

jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania  
i wykorzystania. 

 
 Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót  

i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
prawną w razie zaniedbania tych wymogów. 

 
 Wykonawca, na życzenie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta, wykona na własny 

koszt normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich własności  
i jakości z normami i dokumentacją techniczną. Wyniki testów stanowić będą integralną 
część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i 
wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. 

 
 Wszelkie odchyłki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą do wymiany na 

koszt Wykonawcy elementu wadliwego. 
 

 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie 
materiałów i wyrobów. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako 
archiwum projektanta, a trzecia do dyspozycji Inwestora. 

 
 Wyroby i materiały winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki 

wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano – 
montażowymi stanowić będą załącznik dokumentacji budowy prowadzonej przez 
Wykonawcę. 

 
 Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie 

prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. 
Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie i skonsultowane z Inwestorem i 
Wykonawcą. 

 
 Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie działki stanowiącej własność Inwestora, z 

wyjątkiem prac niezbędnych do prowadzenia urządzeń infrastruktury zewnętrznej zasilającej 
obiekt i niezbędnych odcinków połączeń drogowych. Wszelkie prace tego typu winny być 
uzgodnione przez Wykonawcę z dysponentami mediów i dróg właściwych dla danego 
rejonu. 

 
 Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 

producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 
 

 Prace makro i mikroniwelacji należy poprzedzić sondowaniem lub ręcznym przekopem 
próbnym. O ewentualnym wykryciu niezinwentaryzowanych geodezyjnie elementów 
infrastruktury podziemnej należy niezwłocznie powiadomić projektanta oraz Inwestora. 

 
 Materiały budowlane powinny odpowiadać atestom i normom technicznym. Roboty 

budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki 
budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego 
kierownika budowy. 
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 W przypadku wszelkich wątpliwości należy skontaktować się z projektantem. 
 

 WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W 
PROJEKCIE BUDOWLANYM MUSZĄ UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I 
PROJEKTANTA. 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
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1. Informacje ogólne. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest informacja „bioz” dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

 
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA 
DZ. NR 695/148, OBR. 0006, UL. OSTERWY 4, KRAŚNIK. 
 

1.2. Podstawa opracowania. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z dn. 17 sierpnia 2006 

r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
1996, Nr 62, poz. 285). 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejący obiekt budowlany, t.j.: budynek mieszkalny 
wielorodzinny. 
 

3. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. 
 

 Zagospodarowanie placu budowy. 
 Roboty budowlano-montażowe. 
 Roboty wykończeniowe. 

 
4. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
 

4.1. Strefy zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

 Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem 
przedmiotów z wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją 
ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości 
budynku (nie mniej niż 6 m). 

 Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz ogradza się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 

 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się 
daszkami ochronnymi. 

 
4.2. Miejsca składowania materiałów i wyrobów. 
 

 Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. 

 Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być zabezpieczone 
balustradami ochronnymi, o których mowa w § 15 ust. 2, umieszczonymi w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od krawędzi dołu. 

 W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych 
należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w 
widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje 
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zgodnie z instrukcjami producenta. 
 Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie 

budowy w opakowaniach producenta. 
 W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne 

obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. 

 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 

 Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
 Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. 
 Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m - 

od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5 m - od stałego stanowiska pracy. 
 Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego, jest zabronione. 

 Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

 Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić 
kabinę. 

 
4.3. Drogi komunikacyjne na terenie budowy. 

 Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacji kołowej i pieszej o 
odpowiednich szerokościach i nachyleniach podłużnych i poprzecznych. 

 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

 
5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

 
5.1. Roboty rozbiórkowe. 

 
5.1.1. Zagrożenia. 
 Podrażnienia błon śluzowych. 
 Uszkodzenia głowy. 
 Upadek z wysokości. 
 Uszkodzenia rąk i nóg. 
 
5.1.2. Środki zapobiegawcze. 
 Teren, na którym odbywają się roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi. 
 Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, 

gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. 
 Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 
 Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości 
większej niż 10 m/sek. 

 W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach. 

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem 
gruzu. 
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 Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez 
podkopywanie i podcinanie. 

 Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony 
indywidualnej. 
 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 

pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
 Przy obalaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych. 
 W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą 

bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem 
bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji. 

 Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 
maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. 

 Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. Liny należy 
każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem, a przy ich zakładaniu powinien 
być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz 
nie spadały na pracowników. 

 
5.2. Prace na wysokości. 

 
5.2.1. Zagrożenia. 
 Upadek pracownika z wysokości. 
 Spadanie materiałów, narzędzi i urządzeń z wysokości. 

 
5.2.2. Środki zapobiegawcze. 
 Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi 

lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub 
służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady. 

 Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym 
stoi. 

 Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia powinny być stabilne i 
zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz powinny posiadać 
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie. 

 Powierzchnia pomostu roboczego powinna być wystarczająca dla pracowników, 
narzędzi i niezbędnych materiałów. 

 Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu. 

 W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia. 

 Należy zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska 
pracy. 

 Należy zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na 
przewidywane obciążenia. 

 Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 
trybie określonym w odrębnych przepisach. 

 Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 

 Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, 
konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce 
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad 
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 
 Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 

których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. 
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 Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju 
wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki 
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów 
konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na 
słupach, masztach itp.). 

 Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do 
prac na wysokości. 

 Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, 
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od 
pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości. 

 
5.3. Roboty ziemne (wykopy, przygotowanie placu budowy, rekultywacja, melioracja). 
 

5.3.1. Zagrożenia. 
 Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu. 
 Wpadnięcie do wykopu, obsunięcia się ziemi z krawędzi wykopu. 
 Spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni, itp. 

 
5.3.2. Środki zapobiegawcze. 
 Obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu przez wykonanie wykopu ze ścianami 

(skarpami) pochylonymi oraz wykonanie umocnienia pionowych ścian. 
 Wykonanie odwodnienia pasa terenu przylegającego do wykopu. 
 Kontrola zwartości i struktury skarp i ścian wykopów. 
 Zachowanie bezpiecznej odległości wykopów od budynków, urządzeń oraz miejsc 

składowania. 
 Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. 
 W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznej, gazowej 

itp., należy określić bezpieczną odległość, w jakiej mogą być prowadzone roboty - w 
porozumieniu z gestorem tych urządzeń. 

 Prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne 
prowadzone metodą bezodkrywkową muszą być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby. 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
 

5.4. Roboty murarskie i tynkarskie. 
 

5.4.1. Zagrożenia. 
 Upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień. 
 Uderzenia przez spadające materiały i narzędzia. 
 Urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne. 
 Stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry 

cementem i wapnem. 
 

5.4.2. Środki zapobiegawcze. 
 Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów 

lub rusztowań. 
 W czasie murowania nie wolno obciążać pomostów roboczych nadmiarem cegieł, a 

rozlaną zaprawę i gruz należy niezwłocznie usuwać. 
 Ochrona pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami przy jednoczesnym 

prowadzeniu robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie. 
 Zabezpieczenia otworów w ścianach i stropach. 
 Ograniczenia w obciążaniu materiałem budowlanym pomostów roboczych i rusztowań 

oraz montowanie pomostów i rusztowań na odpowiedniej wysokości. 
 Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu 

stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierami ochronnymi przed upadkiem 
pracownika z wysokości. 

 Otwory w stropach należy przykryć pokrywami lub ogrodzić barierami ochronnymi. 
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 Chodzenie po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach, 
przykryciach otworów jest zabronione. 

 Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie więcej niż 1.5 m. 

 Szerokość stanowiska pracy murarza znajdującego się w wykopie nie może być 
mniejsza niż 0,7 m, licząc od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni 
schodzić do wykopów po drabinach lub pochylniach, tzw. 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
 

5.5. Roboty ciesielskie. 
 

5.5.1. Zagrożenia. 
 Zetknięcie się ręki operatora z narzędziem tnącym. 
 Odrzut materiału w kierunku do operatora podczas skrawania. 
 Rozerwanie się, np. piły tarczowej lub elementów zamocowania. 
 Urazy twarzy i oczu odpryskami drewna. 
 Okaleczenia przez przekładnie napędowe oraz porażenia prądem. 
 Pożar spowodowany przez pył drzewny przesycony powietrzem. 
 Podrażnienia błon śluzowych i schorzenia dróg oddechowych. 
 
5.5.2. Środki zapobiegawcze. 
 Klejenie elementów drewnianych może odbywać się tylko w pomieszczeniach 

chroniących przed wpływami atmosferycznymi. 
 Obrabiarki do drewna powinny być wyposażone w urządzenia chroniące przed 

wypadkami. 
 W celu odpylenia stanowiska pracy należy stosować wyciągi indywidualne dla każdego 

urządzenia. 
 
5.6. Roboty betoniarskie. 

 
5.6.1. Zagrożenia. 
 Oparzenia materiałami budowlanymi często podgrzewanymi lub naparzanymi. 
 Porażenia prądem elektrycznym. 
 Zagrożenia powodowane zerwaniem się prętów. 
 Zagrożenia powodowane uszkodzeniem zakotwień. 
 Zagrożenia powodowane nadmiernym obciążeniem deskowań i szalunków. 
 
5.6.2. Środki zapobiegawcze. 
 Stemplowania, jako konstrukcje nośne pod wszelkiego typu deskowania stropów i belek, 

muszą być odpowiednio zamocowane i zaklinowane. Podłoże, na których są ustawione 
powinno posiadać dostateczną nośność W przypadku zastosowania stojaków z 
okrąglaków należy je usztywnić zabezpieczając przed wygięciem lub wypaczeniem (np. 
poprzez zastosowanie zastrzałów z desek). 

 Rodzaj stosowanego deskowania powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanej 
konstrukcji. 

 W przypadku dodawania do masy betonowej środków chemicznych, roztwór należy 
przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym do tego miejscu. 

 Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być dokonywane z wysokości 
większej niż 1 m i powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do 
przeciążenia deskowania. 

 Podgrzewania prądem elektrycznym takich materiałów, jak betony, zaprawy, kruszywa, 
należy przeprowadzić na podstawie instrukcji opracowanej przez kierownictwo zakładu 
pracy. 

 Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o ciężarze większym niż 50 kg 
powinny być przemieszczane z użyciem urządzeń mechanicznych. 

 Rozbiórka stemplowania może być wykonywana tylko przez fachowe brygady, bez 
udziału pracowników niekwalifikowanych. 

 Do rozbiórki deskowania stropów wolno przystąpić dopiero po osiągnięciu przez beton 
dostatecznej wytrzymałości i wyłącznie na pisemne polecenie kierownika budowy, 
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akceptowane przez inspektora nadzoru, określające dokładnie datę rozbiórki 
poszczególnych deskowań. 

 
5.7. Roboty zbrojarskie. 

 
5.7.1. Zagrożenia. 
 Używanie materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami. 
 Wykonywanie części robót na wysokości, na krawędziach niestabilnych konstrukcji 

budowlanych. 
 Ręczne przenoszenie ciężkich, długich przedmiotów. 
 użytkowanie prostych i zmechanizowanych narzędzi ręcznych. 
 
5.7.2. Środki zapobiegawcze. 
 Roboty zbrojarskie należy wykonywać w warsztatach lub zbrojarniach przyobiektowych 

na budowie. 
 Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia, a także maszyny i urządzenia 

zbrojarskie powinny być instalowane w pomieszczeniach zbrojarni lub pod wiatami. 
 W obrębie stanowisk pracy należy ograniczyć do minimum transport 

wewnątrzzakładowy. 
 Pomieszczenia i wiaty powinny posiadać dobre oświetlenie naturalne, a w porze nocnej 

(od zmroku) należy zapewnić odpowiednie oświetlenie elektryczne. 
 W przypadku zlokalizowania stanowisk pracy z dwóch stron stołu roboczego, 

stanowiska te należy oddzielić siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych, niż 20 
mm, umieszczoną nad stołem. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana na podkładach na wydzielonym i 
ogrodzonym stanowisku z podziałem na poszczególne rodzaje elementów zbrojenia. 

 Pręty zbrojeniowe powinny być składowane w wydzielonych miejscach w sposób 
uniemożliwiający przemieszanie się prętów o różnych średnicach i różnych gatunkach 
stali. 

 Zbrojarze dokonujący ręcznego czyszczenia stali, poza odzieżą roboczą (dwuczęściowe 
ubranie ochronne) powinni być wyposażeni w hełmy, rękawice ochronne, a także 
okulary ochronne. 

 Stal w kręgach może być prostowana za pomocą wciągarki. W przypadku prostowania 
stali metodą wyciągania: 
 Stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru 

wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. 
 W ogrodzonym terenie nie wolno składować jakichkolwiek materiałów, sprzętu. 
 W czasie pracy wciągarki nie mogą tam przebywać ludzie  

 
 Przy prostowaniu stali (dostarczonej w kręgach) za pomocą prościarek ustawionych w 

zamkniętym pomieszczeniu, powstają znaczne ilości pyłów (z brudu, rdzy, opiłków w 
czasie cięcia), które należy odprowadzić na zewnątrz pomieszczeń za pomocą 
wyciągów wentylacyjnych. Ponadto osobom obsługującym prościarkę nie wolno: 
 przebywać w pobliżu napiętego pręta. 
 wprowadzać prętów na rolki podczas ruchu urządzeń. 
 Gięcia stali zbrojeniowej o średnicy do 20 mm można dokonywać ręcznie przy 

pomocy kluczy. Pręty o większej średnicy powinny być gięte przy pomocy giętarki 
mechanicznej. 

 Pracownicy dokonujący montażu zbrojenia na wysokości większej niż 2 m powinni być 
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości za pomocą szelek bezpieczeństwa 
połączonych z amortyzatorami bezpieczeństwa. 

 Podczas przenoszenia elementów zbrojenia za pomocą żurawi, powinny być one 
zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunięciem się. 

 
5.8. Roboty malarskie. 

 
5.8.1. Zagrożenia. 
 Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych. 
 Stosowanie substancji mogących powodować alergie. 
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 Wykonywanie pracy na wysokości. 
 Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem. 
 Niebezpieczeństwo pożaru. 
 
5.8.2. Środki zapobiegawcze. 
 Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin 

rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, 
opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. 

 Wykonywanie robót z użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od 
podłogi. Drabiny te należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. 

 Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu i chromu, jest 
dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. Powłok zawierających te składniki 
nie wolno szlifować na sucho. 

 Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik i organiczne, używaniu   
materiałów  palnych, wybuchowych   lub  innych  materiałów o podobnych 
właściwościach należy: 
 Usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m. 
 Wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło w   

szczelnej   oprawie z   punktem   zasilania   (gniazdem) znajdującym się poza 
pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty. 

 Zapewnić dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy wentylacji 
mechanicznej zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu 
godziny. 

 Nie rzucać narzędzi metalowych. 
 przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do 

pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca. 
 Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym 

farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki. 
 W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy umieścić w 

widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze. 
 Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed 

możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być sprawne, 
okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji obsługi. 

 
5.9. Roboty spawalnicze. 

 
5.9.1. Zagrożenia. 
 Zagrożenie poparzeniem. 
 Szkodliwe działanie dymów spawalniczych (zagrożenia chemiczne i pyłowe). 
 Zagrożenie odpryskami spawalniczymi. 
 Uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i 

podczerwonego. 
 Zagrożenie pożarem lub wybuchem. 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy spawaniu elektrycznym, związane z 

użytkowaniem spawarek i ich wyposażenia. 
5.9.2. Środki zapobiegawcze. 
 Pracownik zatrudniony przy robotach spawalniczych powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia. 
 Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 Stałe stanowisko spawalnicze w pomieszczeniu powinno być wyposażone w miejscową 

wentylację wyciągową i ekrany izolujące przed promieniowaniem optycznym. 
 W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie 

po osłonięciu stanowiska. 
 Stanowisko spawacza powinno być wydzielone i wyposażone w sposób 

zabezpieczający  jego i inne osoby przed szkodliwym działaniem promieniowania na 
wzrok. 

 Spawacze gazowi powinni pracować w obuwiu skórzanym, fartuchu ochronnym, w 
okularach ochronnych, zaś spawacze elektryczni - używać tarcz spawalniczych. 
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 Przy wykonywaniu robót spawalniczych na budowach można używać wyłącznie butli do 
gazów technicznych, posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

 Przewody do przeprowadzania tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, 
barwy te są ściśle określone - przewody tlenowe - w kolorze niebieskim, acetylenowe - 
w czerwonym. 

 Długość przewodów powinna wynosić co najmniej 5 m. 
 Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów. 
 Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników 

i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 
 Przewody do gazów technicznych należy zawieszać i przechowywać w sposób 

zabezpieczający przed powstaniem ostrych załamań. 
 Ręczne przemieszczanie butli o pojemności ponad 10 l powinno być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby. 
 Na budowach i w czasie transportu chroni się butle przed zanieczyszczeniem 

tłuszczem, ogrzaniem do temperatury +23oC oraz działaniem: promieni słonecznych, 
deszczu i śniegu. 

 Butle napełnione gazami przechowuje się w pomieszczeniach do tego celu 
przeznaczonych. Gdy ustawia się je w pomieszczeniach z nieosłoniętymi grzejnikami 
c.o., butle powinny być oddalone od nich na odległość co najmniej 1,0 m, gdy zaś 
posiadają grzejniki osłonięte – odległość tę można zmniejszyć do 0,1 m. 

 Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione. 

 W czasie pobierania gazów technicznych do spawania, butle ustawia się w pozycji 
pionowej lub nachylonej pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni do poziomu. 

 Odległość płomienia palnika od butli powinna wynosić co najmniej 1,0 m. 
 Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza stanowisko robocze, 

otworzyć zawór oraz polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem gaśniczym. 
 Palniki do cięcia i spawania powinny być utrzymywane w stanie technicznej sprawności 

i czystości. 
 Z palnikiem należy się obchodzić w taki sposób, by unikać jego zanieczyszczenia: 

wodą, wapnem, smarami itp. lub uszkodzenia mechanicznego. 
 Przy pracach spawalniczych na wysokości należy zapewnić: stabilność rusztowań i 

pomostów, zadaszenie lub wygrodzenie strefy spawania, zabezpieczające pracowników 
znajdujących się poniżej przed odpryskami spawalniczymi, pewne podwieszenie 
przewodów gazowych, uniemożliwiające ich upadek, środki zabezpieczające przed 
upadkiem z wysokości. 

 Zabronione jest: stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw 
sztucznych lub o podobnych właściwościach, podłączania przewodów za pomocą drutu, 
używanie palników uszkodzonych, smarowanie części palnika smarem lub oliwą, 
przewracanie lub toczenie butli z gazami poziomo, ustawianie butli na rusztowaniach. 

 Spawarki prostownikowe i transformatorowe podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane tym znakiem.  

 Na obudowach powinny być umieszczone oznaczenia zacisków ochronnych i końcówek 
uzwojeń zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową.  

 Urządzenia spawalnicze podlegają okresowym kontrolom stanu ochrony 
przeciwpożarowej, stanu izolacji oraz wielkości napięcia biegu jałowego po stronie 
wtórnej, a także połączeń stałych oraz wyłączników i przełączników. 

 Do wyposażenia zabezpieczającego kable elektryczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należą stojaki przenośne do podwieszania i osłony. 

 Uziemienie przedmiotu spawanego powinno być zaopatrzone w zaciski zapewniające 
pewne połączenie ze sobą części przewodzących. 

 Rękojeść uchwytu elektrodowego powinna być wykonana z materiału izolacyjnego i 
niepalnego, bez pęknięć.  

 Każda instalacja do spawania i cięcia łukiem elektrycznych powinna być zaopatrzona w 
schemat i instrukcję, dokładnie obrazującą przeznaczenie każdego urządzenia i zasady 
jego działania. 

 Przed przystąpieniem do pracy spawacz powinien upewnić się, czy przedmiot 
przeznaczony do spawania lub cięcia znajduje się w trwałej równowadze i nie ma 
zagrożenia upadkiem lub obsunięciem się tego przedmiotu (zwłaszcza przy cięciu), gdy 
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zaś praca będzie odbywała się na rusztowaniach stałych lub wiszących, spawacz 
powinien sprawdzić stan tych rusztowań. 

 Giętkie przewody elektryczne należy umieszczać w przewodach gumowych i ochraniać 
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 Spawanie wewnątrz zbiorników i innych przestrzeni ograniczonych wymaga zachowania 
szczególnych środków ostrożności i może być wykonywane wyłącznie przy asekuracji 
osób przebywających na zewnątrz zbiornika, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz 
z możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy. 

 Spawanie zbiorników lub naczyń, w których byty przechowywane ciecze lub gazy łatwo 
zapalne bądź trujące, jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z 
resztek gazów, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo 
gazem obojętnym.  

 Konieczne jest zapewnienie pracownikom niezbędnych środków ochrony zbiorowej i 
indywidualnej (szelki i linka ochronna, hełm ochronny, odzież ochronna oraz sprzęt 
ochronny układu oddechowego). 

 Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny być wyposażone w szelki 
bezpieczeństwa, do których należy przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez 
osobę ubezpieczającą znajdującą się na zewnątrz zbiornika.  

 Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny mieć zapewniony dopływ świeżego 
powietrza oraz oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu. 

 
5.10. Roboty dekarskie i dachowe. 

 
5.10.1. Zagrożenia. 
 Wykonywanie pracy na znacznych wysokościach. 
 Wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie). 
 Poruszanie się po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45°. 
 Używanie materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami. 
 Stosowanie materiałów szkodliwych i gorących. 
 Używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych). 
 Wydzielania się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych. 
 
5.10.2. Środki zapobiegawcze. 
 Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. 
 W czasie wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi 

dachu, pracownicy muszą obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac 
obuwia, zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. 

 Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego 
przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówką), należy układać 
przenośne pomosty zabezpieczające. 

 Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed 
przesunięciem. 

 Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nieosłoniętych attyką lub 
balustradą, należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. 

 Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem 
wysięgnika krzyżakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany 
na dachu w sposób gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcję zapobiegającą 
spadnięciu liny. 

 Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, należy 
bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. 

 
6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 
 

6.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych powinien 
obejmować: 
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 Zasady poruszania się na terenie budowy. 
 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące na placu budowy i 

podstawowe środki zapobiegawcze. 
 Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związane z obsługą urządzeń technicznych 

transportem na terenie budowy i przy składowaniu materiałów. 
 Zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. 
 Zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii...), w 

tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. 
 Imienny podział pracy. 
 Kolejność wykonywania zadań. 

 



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i wielkości sprawdzić na budowie.
2. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych sprawdzić stan techniczny
    podłoża.
3. W celu prawidłowego zastosowania produktow należy zapoznać się z treścią
    instrukcji producenta systemu termomodernizacyjnego oraz z kartami technicznymi
    produktów.
4. Elementy związane z dostawą mediów (np. gaz, telekomunikacja) oraz wyjścia
    elementów przewodów widocznych na elewacjach pozostawić odsłonięte.
5. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
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    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

K3 TYNK W KOLORZE ARSANIT 17P1

K1 TYNK W KOLORZE ARSANIT 35P4

TYNK W KOLORZE ARSANIT 35P1K2

LEGENDA:

PŁYTA STYROPIANOWA - λ=0,033 W/(mK) – 14 cm; 

PŁYTA STYROPIANOWA - λ=0,033 W/(mK) – 10 cm;SZ1

SZ2
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ok. 5 cm
ok. 16 cm

ok. 16 cm

A

A - A

ok. 5 cm

A

Pe
P  x 100 % / 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

Uwagi :

Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas
klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw
klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży
budowlanych. Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta
(instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów
dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej
zaprawy klejowej. Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody
pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki
równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1  do 2 cm) zapewnić
minimum 40%  efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych
nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty
wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo
w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni. Na równych podłożach
można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy
zębatej (ok. 10 mm).

Uwagi :

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo
(wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin
pionowych.  Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą
przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach  i pęknięciach
w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.
Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać
do siebie. Na ścianach z prefabrykatów, płyty izolacji termicznej należy tak
przyklejać, aby styki  między nimi nie pokrywały sie ze złączami ścian.
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

Płyty izolacji termicznej

1/2 dł. płyty

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od
przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.
Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażawą powierzchnię płyt
w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą
siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej
(powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć
bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład,
szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami
między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

profil narożnikowy
aluminiowy perforowany

Przykład  zbrojenia  kantu
narożnikowym profilem aluminiowy,
z przyklejoną (bądź profilem PCW
z wtopioną) siatką  z  włókna  szklanego
10 x 15 cm oraz siatką.

narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm

lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Przykład  zbrojenia  kantu  profilem narożnikowym
oraz siatką z włókna szklanego.

Przykład  zbrojenia  kantu  siatką
z  włókna  szklanego

siatka  z  włókna  szklanego

siatka  z  włókna  szklanego

siatka  z  włókna  szklanego

min.10 cm
min.20 cm

m
in

.2
0 

cm

min.10 cm
min.20 cm

15 cm

10
 c

m

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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     Wariant II - ilość łaczników 8 szt./m
    płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

      Wariant I - ilość łaczników 6 szt./m
    płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

2

2

Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej
o szerokości 1,5 m.

Wariant IIa . Wysokość 8 - 20 m.
 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m
       płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 7 szt./m
       płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

Wariant I . Wysokość 0 - 8 m.

2

2

1,5 m

1,5 m

Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co
najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej
o szerokości 1,5 m.

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h
od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować
wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łaczników powinna wynikać
z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość
zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.
Należy stosować łączniki:
- plastikowe  (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcnym (w przypadku ocieplenia z wełny
  mineralnej oraz gdy wyprawę wierzchnią stanowią płytki klinkierowe, bądź gresowe).

Uwagi :

2

2
Wariant IIb . Wysokość 8 - 20 m.

 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 11 szt./m
         płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).

Wariant III . Wysokość powyżej 20 m.
 Ilość łaczników w pasie krawędziowym 14,7 szt./m

płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm).
1,5 m

1,5 m

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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płyty termoizolacyjne
ze styropianu

krawędzie płyt nie mogą
pokrywać sie z krawędziami
otworów

A

parapet

Szczegół A

Uwagi :

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

          - siatka diagonalna układana przy narożach otworów 

            (pod kątem 45 stponi) o wymiarach min. 20 x 30 cm

          - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów 

          - siatka  układana w narożach otworów

10 cm Druga warstwa siatki
z włókna szklanego

kładziona na zakład o szer. 10 cm

2 
m

Piewsza warstwa siatki z włókna szklanego
 układana na styk

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne
(pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających
się w narożach otworów.

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk akrylowy
b) mineralna:
    - podkład tynkarski
    - tynk mineralny
    - farba silikonowa
c) silikatowa :
    - podkład tynkarski
    - tynk silikatowy
d) silikonowa:
    - podkład tynkarski
    - tynk silikonowy

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15

siatka z włókna szklanego

łącznik izolaji termicznej

SYSTEM
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  STANDARDOWĄ

(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

SYSTEM
Z  WARSTWĄ  ZBROJĄCĄ  WZMOCNIONĄ

(W  STREFIE  DO  2 M  MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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łącznik  izolacji  termicznej
z trzpieniem metalowym
wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojącej

łącznik  izolacji  termicznej
rozstaw co 40cm

taśma uszczelniająca

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. zaprawa klejowa
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
    min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
    powierzchni
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
    Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
    talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

min. 50 cm

warstwa filtracyjna

min.
   1.5 cm

1. ściana zewnętrzna
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca
    - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu
      z zatopioną siatką z włókna szklanego
    - powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
      z zatopioną siatką
      z włókna szklanego)
6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

co
kó

ł m
in

. 3
0 

cm

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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1. ściana zewnętrzna
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

łącznik  izolacji termicznej
rozstaw co 40cm

Szczegół A

taśma uszczelniająca

A

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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1. ściana zewnętrzna
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

łącznik izolacji termicznej

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

taśma uszczelniająca

pianka montażowa

min. 5 %

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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1. ściana zewnętrzna
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
   z zatopioną siatką z włókna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

łącznik izolacji termicznej

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

taśma uszczelniająca

pianka montażowa

min. 5 %

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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min.
   1.5 cm

1. wykładzina z płytek ceramicznych
- zaprawa elastyczna do fug
- płytki ceramiczne

2. zaprawa klejowa
3. izolacja przeciwwilgociowa:

- podkład penetrujący
- izolacja  z zaprawy

3. jastrych
4. płyta styropianowa FS20-FS30
5. izolacja przeciwwilgociowa:

- podkładowa powłoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa

6. jasrtych spadkowy:
- podkład penetrujący
- zaprawa

7. płyta balkonowa wspornikowa

1.  ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2.  izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
  -  podkładowa powłoka
  -  izolacja grubowarstwowa
  -  zaprawa klejąca
3.  płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
     odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
     min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
     powierzchni
4.  warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
     z zatopioną siatką z włókna szklanego
     Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć
     talerzyki dodatkową siatką o wym. 20 x 20 cm
5.  wyprawa wierzchnia
  -  podkład tynkarski
  -  tynk mozaikowy

kołek  rozporowy  z  wkrętem

Szczegół  A

1. ściana zewnętrzna
2. istniejące podłoże - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

min.
   1.5 cm

             taśma uszczelniająca

profil okapnikowy np NBSPO

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.

09. 2024

upr. bud. nr MPOIA/040/2004
PIOTR WIŚNIEWSKI

IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA 

PROJEKTANT

FUNKCJA

BRANŻA

RYSUNEK

FAZA

PODPIS

SKALA NR. RYS.DATA

-

KOREKTA

mgr inż. arch.

TEMAT

INWESTOR

LOKALIZACJA

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE   LOKUM  s.c.

ul. Parkowa 15/4U
30-538  Kraków

tel./fax  12 659 19 08
http://  www.lokumsc.pl

e-mail:  biuro@lokumsc.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POMOC”
UL. KOSZAROWA 12A

23-200 KRAŚNIK

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZ. NR 695/148, OBR. 0006, UL. OSTERWY 4,

KRAŚNIK

DZ. NR 695/148, OBR. 0006
UL. OSTERWY 4, KRAŚNIK

ARCHITEKTONICZNA

DETAL DOCIEPLENIA W STREFIE
 PŁYTY BALKONOWEJ (LOGGII)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- D8

AutoCAD SHX Text
 1999

AutoCAD SHX Text
ROK ZAŁOŻENIA



pas siatki
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profil okapnikowy z PCW

1. płyta balkonowa
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze polistyrenu ekstrudowanego
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

10
 c

m

15 cm

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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profil dylatacyjny
z PCW płaski typu E

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

1. ściana zewnętrzna
2. ściana istniejąca - warstwa ocieplenia
3. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    lub zaprawy klejowej
4. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

profil dylatacyjny
do systemów ociepleń
kątowy z PCW - TYP V

sznur dylatacyjny
elastyczny

sznur dylatacyjny
elastyczny

elastyczny kit
uszczelniający

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

ZABEZPIECZENIE  SZCZELINY  DYLATACYJNEJ
(W  STREFIE  POWYŻEJ  2 M   MIERZĄC  OD  POZIOMU  TERENU)

UWAGI:

1. Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania techniczne należy
    dostosować do konkretnych miejsc w termomodernizowanym budynku.
2. W trakcie wykonywania prac budowlanych i po zinwentaryzowaniu innych niż 
przedstawione na rysunku warstw budowlanych proponowane do zastosowania
rozwiązania należy zmodyfikować po konsulatcjach z projektantem i Inwestorem.
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